

## ZMLUVA O DIELO Č. 01-05-2018

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o.  
**Sídlo:** Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica  
**Zastúpený:** Miloš Samul  
**IČO:** 47 711 787  
**IČ DPH / DIČ:** SK2024054637/2024054637  
**Bankové spojenie:** VÚB, a. s.  
**Číslo účtu:** SK39 0200 0000 0032 4868 4251  
**Tel.:** 0908 732 805  
**Fax:**  
**E-mail:** ekoraj@durdove.sk  
**Zapísaný:** Trenčín, Oddiel: Sro vložka č. 30293/R  
**Autorský dozor projektanta:**

**Zhotoviteľ:** Aktiv Pro, s.r.o.  
**Sídlo:** M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
**Zastúpený:** Martin Gabko  
**Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:** Martin Gabko  
**Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:** Martin Gabko

**Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):** Martin Gabko

**IČO:** 368 08 547  
**IČ DPH / DIČ:** SK2022414713  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK127500000004018889862  
**Tel.:**  
**Fax:**  
**E-mail:** [info@aktivpro.sk](mailto:info@aktivpro.sk)  
**Zapísaný:** Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 18070/R

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

### 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania: **Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ**, s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č. 1), spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy: **Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ** Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania Zákona NR SR č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 2.3. Východiskové údaje:
- 2.3.1. Názov stavby: Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ
- 2.3.2. Miesto stavby: Ďurďové
- 2.3.3. Investor: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o.,
- 2.3.4. Termíny výstavby:
- Začatie: Do 10 dní od prevzatia staveniska
- Dokončenie: Do 31.12.2020

### 3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ** zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: **Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ** v zmysle bodu 3.1. a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízijských kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení.
- 3.3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 3.6. Dielo je realizované v rámci projektu s názvom: Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ, ktorý je realizovaný v rámci: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 a spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a Štátneho rozpočtu SR.

### 4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
- Začatie: Do 10 dní od prevzatia staveniska
- Dokončenie: Do 31.12.2020
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

- 4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného dozora, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.6. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 4.7. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 9. tejto zmluvy.

## 5. Cena diela

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 06. 04. 2018 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. **Je to cena pevná, maximálna a nemenná.**

5.2.

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

### Cena spolu

základ ceny pre DPH: 592 983,49 EUR

DPH 20%: 118 596,70 EUR

**Celková cena za predmet diela s DPH: 711 580,19 EUR**

Slovom sedemstojedemsttisíc päťstoosemdesiat eur a devätnásť centov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

- 5.3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

## 6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.

6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie "faktúra" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

6.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na **30 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí objednávateľ s Riadiacim orgánom. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybných vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov.

6.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti:

Názov projektu: Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ

Zároveň musí obsahovať text: Financované z prostriedkov EPFRV.

- 6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.10. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele.
- 6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.12. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich odliší od ostatných záznamov.

## **7. Záručná doba – zodpovednosť za vady**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
- 7.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov ( min. 60 mesiacov) a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.
- 7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonávaná reklamácia.

## **8. Podmienky vykonania diela**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela dohodnutej v zmysle čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný priložiť Prílohu č. 4: Zoznam subdodávateľov s percentuálnym vyjadrením objemu vykonaných prác subdodávateľmi. Zoznam sa môže meniť len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 8.7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
- 8.8. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.9. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.12. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiarnu ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné prilby. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

- 8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 8.16. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniklú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
- 8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.18. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumených, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne listy ku kontrole.
- 8.19. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.
- 8.20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.21. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 8.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.24. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 8.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na vyskúšanie, ak vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.26. Stavebno-montážny denník:  
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.35.  
- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa.  
- Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.  
- Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.27. Objednávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje zodpovedať zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o ostatnú pripomienku.
- 8.28. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia podmieňujú prevzatie diela.
- 8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uviesť všetky zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov sú súčasťou ceny diela.
- 8.30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 8.31. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.35. tým nie je dotknuté.



- 8.32. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení diela v zmysle bodu 8.35.
- 8.33. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie podľa príslušných stavebno-technických predpisov, neznamená to, že dielo bolo dokončené a splnené v súlade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzatí diela, ako bolo dohodnuté v tejto zmluve, nie je totožné s prevzatím diela v rámci kolaudačného konania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky diela, ktorými bude dielo trpieť v čase prevzatia objednávateľom.
- 8.34. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví na vlastné náklady nasledovné doklady overené oprávnenými osobami:
- kompletne pare projektovej dokumentácie so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác, a to v tlačenej forme
  - všetky stavebné denníky
  - dokumenty potrebné ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach
  - revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.)
  - manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí
  - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
  - zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác
  - zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- 8.35. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:
- musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu  
A SÚČASNE
  - musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov prác  
A SÚČASNE
  - musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudačnom konaní
- 8.36. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8. bod 8.35.

## 9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bode 4.1., zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a

splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.35 tejto zmluvy.

- 9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
  - 0,25 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
  - 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote.
- 9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 9.4. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu výstavby) do kolaudačného konania, najneskôr však 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.
- 9.5. Ak zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 9.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.7. Pri nedodržaní kritérií, na základe ktorých dodávateľ získal zákazku, je kupujúci povinný požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1,5 násobok finančného rozdielu medzi víťaznou ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí.
- 9.8. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.9. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 9.10. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbuvaje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 9.11. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 9.12. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

## **10. Nebezpečenstvo škody na diele**

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.35. a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

- 10.2. Zhotoviteľ je povinný dielo počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.35. dielo poistiť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom podnikateľských činností uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy o dielo po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej ceny predmetu zmluvy na každú jednu poistnú udalosť.
- 10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 10.4. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.
- 10.5. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

## 11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní. (tzv. kontrolný deň). Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
- 11.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
- 11.4. Podstatným porušením zmluvy je:
- a) prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 o viac ako 10 dní ,
  - b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní,
  - c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
  - d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
  - e) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy podľa tejto zmluvy,
  - f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
  - g) ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa zábezpeku na plnenie diela predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy.
- 11.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 11.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

- 11.7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.
- 11.9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR a preto:
- a) sa zaväzuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto zmena bude vyvolaná zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú kupujúci uzavrie s Riadiacim orgánom (ďalej len "Zmluva o NFP"),
  - b) Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči predávajúcemu kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

## 12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.
- 12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

## 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o NFP medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom.
- 13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

- 13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Pre nadobudnutie účinnosti dodatkov je nevyhnutný písomný súhlas Riadiaceho orgánu podľa bodu 13.1 tohto článku zmluvy so znením obsahu dodatku.
- 13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.5. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne a to v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, sa budú prejednávať a rozhodovať výlučne v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Stáleho súdneho rozhodcovského dvora, so sídlom Kutlikova 17, 851 02 Bratislava V a to za podmienok a podľa ustanovení uvedených v Štatúte Stáleho súdneho rozhodcovského dvora a v Rokovacom poriadku Stáleho rozhodcovského súdneho dvora. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so zoznamom rozhodcov a výškou poplatkov za rozhodcovského konanie Stáleho súdneho rozhodcovského dvora.
- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 13.7. Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Pôdohospodárska platobná agentúra.
- 13.7.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet

- príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác

- 13.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
- 13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 13.12. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Pov. Bystrici, dňa 30-05-2018

Za Objednávateľa:

  
**EKO RAJ**  
Čurdové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 387 IČ DPH: SK2024054637

Miloš Samul, konateľ

Za Zhotoviteľa:

  
**AKTIVPRO s.r.o.**  
M.R.Štefanika 157/45 017 01 Pov. Bystrica  
IČO: 36 008 547, IČ DPH: SK202241713

Martin Gabko, konateľ

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 6.4.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	592 983,49
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>592 983,49</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	592 983,49	118 596,70

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>711 580,19</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**


Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**



Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum:

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 P

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Pova Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>592 983,49</b>	<b>711 580,19</b>
A	SO 01 Rvbník 01	57 480,27	68 976,32
B	SO 02 Rvbník 02	57 480,27	68 976,32
C	SO 03 Rvbník 03	57 480,27	68 976,32
D	SO 04 Rvbník 04	213 379,56	256 055,47
E	SO 05 Rozdelovací objekt vody	19 777,31	23 732,77
F	SO 06 Spojovacia šachta	12 045,69	14 454,83
G	SO 07 Výtaná studňa	21 144,81	25 373,77
H	SO 08 Žumpa	10 183,36	12 220,03
I	SO 09 Manipulačne expedičný priestor	100 859,40	121 031,28
J	SO 10 Odkalovacia nádrž	16 272,17	19 526,60
K	SO 11 Oplotenie	26 880,38	32 256,46
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>592 983,49</b>	<b>711 580,19</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: A - SO 01 Rybník 01

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 480,27
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>57 480,27</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 480,27	11 496,05
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>68 976,32</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787, IČO DPH: SK2024054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIVPRO s.r.o.  
M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 368 08 547, IČO DPH: SK2024117713

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: A - SO 01 Rybník 01

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>57 480,27</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	50 598,83
1 - Zemné práce	15 399,40
2 - Zakladanie	13 695,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 392,26
5 - Komunikácie	13 846,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	846,67
99 - Presun hmôt HSV	3 418,59
PSV - Práce a dodávky PSV	6 881,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 881,44
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>57 480,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: A - SO 01 Rybník 01

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, Ošpracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

57 480,271

### HSV - Práce a dodávky HSV

50 598,828

#### 1 - Zemné práce

15 399,396

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	120,000	8,278	993,367
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	560,000	3,309	1 853,298
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	56,000	3,036	170,018
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	412,500	1,674	690,459
5	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	455,000	4,795	2 181,789
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	455,000	0,703	319,710
7	K	131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m <sup>3</sup>	455,000	2,784	1 266,802
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	455,000	3,369	1 533,004
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších	m <sup>3</sup>	5 460,000	0,336	1 835,324
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	455,000	0,553	251,488
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	728,000	3,087	2 247,336
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m <sup>3</sup>	12,000	18,569	222,828
13	K	181101101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	1 375,000	1,067	1 467,428
14	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	280,800	1,305	366,545

#### 2 - Zakladanie

13 695,327

15	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	350,000	1,073	375,455
16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkoniesku	m <sup>3</sup>	35,378	31,012	1 097,150
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,164	86,074	100,190
18	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	5,100	10,275	52,405
19	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	5,100	2,203	11,234
20	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,099	1 023,293	101,306
21	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	55,505	85,067	4 721,633
22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	149,220	10,275	1 533,302

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie dielce	m2	149,220	2,203	328,702
24	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,440	1 023,293	4 543,421
25	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	3,900	85,124	331,984
26	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	19,600	13,269	260,076
27	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	19,600	3,813	74,742
28	K	279362021	Výstuž základových múrov nosných zo zvr. sietí KARI	t	0,160	1 023,293	163,727

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 392,256

29	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,680	89,560	687,823
30	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	29,440	13,785	405,823
31	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	29,440	4,281	126,026
32	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,922	1 024,650	944,727
33	K	389129911	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t - výpustný prvok	ks	1,000	60,857	60,857
34	M	593840000200	Výpustný prefa prvok, železobetónový 700x800x3800	ks	1,000	1 167,000	1 167,000

### 5 - Komunikácie

13 846,590

35	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	262,800	5,342	1 403,858
36	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhubo hr. 200 mm	m2	48,500	6,111	296,365
37	K	564831111	Podklad zo štrkodrvin 0-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	262,800	5,743	1 509,187
38	K	564831111R	Podklad zo štrkodrvin 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	302,800	6,057	1 833,991
39	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	213,000	5,330	1 135,189
40	M	593810000100	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, l x š x v 2000x1000x150 mm	ks	108,000	71,000	7 668,000

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

846,669

41	K	934956122	Drevené hradidlá šírky 150mm bez náteru z dubového dreva hr. 30mm	m2	6,600	128,283	846,669
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

### 99 - Presun hmôt HSV

3 418,590

42	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	566,211	6,038	3 418,590
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

6 881,443

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 881,443

43	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	348,920	2,921	1 019,366
44	M	283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti,	m2	401,258	6,664	2 673,859
45	K	711491171	Zhotovenie podkladnej (ochrannej) vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	697,840	1,394	972,733
46	M	693110000400	Geotextília polypropylénová FIBERTEX Protex 500, 500g/m2, netkaná separačná filtračná geotextília	m2	802,516	1,074	862,023
47	K	711767278	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dĺžka tmelom do 200 mm	ks	2,000	45,894	91,789

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líiové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	116,000	8,834	1 024,717
49	M	553430004400	Pásik z poplastovaného plechu PVC š. 50 mm dl. 1 m príslušenstvo	m	116,000	0,752	87,278
50	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	59,290	2,525	149,678

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: B - SO 02 Rybník 02

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	57 480,27
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>57 480,27</b>
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	57 480,27
	11 496,05
<b>Cena s DPH</b>	<b>68 976,32</b>
	<b>v EUR</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Mladozemská 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK2024054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIVERO s.r.o.  
M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK2022414713

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: B - SO 02 Rybník 02

Miesto: k.ú. Ďurďové Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Projektant:  
Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>57 480,27</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	50 598,83
1 - Zemné práce	15 399,40
2 - Zakladanie	13 695,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 392,26
5 - Komunikácie	13 846,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	846,67
99 - Presun hmôt HSV	3 418,59
PSV - Práce a dodávky PSV	6 881,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 881,44
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>57 480,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: B - SO 02 Rybník 02

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

57 480,271

### HSV - Práce a dodávky HSV

50 598,828

#### 1 - Zemné práce

15 399,396

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	120,000	8,278	993,367
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	560,000	3,309	1 853,298
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	56,000	3,036	170,018
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	412,500	1,674	690,459
5	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	455,000	4,795	2 181,789
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	455,000	0,703	319,710
7	K	131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m <sup>3</sup>	455,000	2,784	1 266,802
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	455,000	3,369	1 533,004
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších	m <sup>3</sup>	5 460,000	0,336	1 835,324
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	455,000	0,553	251,488
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	728,000	3,087	2 247,336
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	12,000	18,569	222,828
13	K	181101101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	1 375,000	1,067	1 467,428
14	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	280,800	1,305	366,545

#### 2 - Zakladanie

13 695,327

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	350,000	1,073	375,455
16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkoniesku	m <sup>3</sup>	35,378	31,012	1 097,150
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,164	86,074	100,190
18	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	5,100	10,275	52,405
19	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	5,100	2,203	11,234
20	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,099	1 023,293	101,306
21	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	55,505	85,067	4 721,633
22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	149,220	10,275	1 533,302

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	149,220	2,203	328,702
24	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,440	1 023,293	4 543,421
25	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	3,900	85,124	331,984
26	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	19,600	13,269	260,076
27	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	19,600	3,813	74,742
28	K	279362021	Výstuž základových múrov nosných zo zväz. sietí KARI	t	0,160	1 023,293	163,727

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 392,256

29	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,680	89,560	687,823
30	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	29,440	13,785	405,823
31	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	29,440	4,281	126,026
32	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,922	1 024,650	944,727
33	K	389129911	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t - výpustný prvok	ks	1,000	60,857	60,857
34	M	593840000200	Výpustný prefa prvok, železobetónový 700x800x3800	ks	1,000	1 167,000	1 167,000

### 5 - Komunikácie

13 846,590

35	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	262,800	5,342	1 403,858
36	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	48,500	6,111	296,365
37	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	262,800	5,743	1 509,187
38	K	564831111R	Podklad zo štrkodrviny 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	302,800	6,057	1 833,991
39	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	213,000	5,330	1 135,189
40	M	593810000100	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, Ixšxv 2000x1000x150 mm	ks	108,000	71,000	7 668,000

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

846,669

41	K	934956122	Drevené hradidlá šírky 150mm bez náteru z dubového dreva hr. 30mm	m2	6,600	128,283	846,669
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

### 99 - Presun hmôt HSV

3 418,590

42	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	566,211	6,038	3 418,590
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

6 881,443

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 881,443

43	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	348,920	2,921	1 019,366
44	M	283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti,	m2	401,258	6,664	2 673,859
45	K	711491171	Zhotovenie podkladnej (ochrannej) vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	697,840	1,394	972,733
46	M	693110000400	Geotextília polypropylénová FIBERTEX Protex 500, 500g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	802,516	1,074	862,023
47	K	711767278	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dĺžka tr. do 200 mm	ks	2,000	45,894	91,789



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	116,000	8,834	1 024,717
49	M	553430004400	Pásik z poplastovaného plechu PVC š. 50 mm. dl. 1 m. príslušenstvo	m	116,000	0,752	87,278
50	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	59,290	2,525	149,678

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: C - SO 03 Rybník 03

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.04.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				57 480,27
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>57 480,27</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 480,27	11 496,05
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>68 976,32</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

  
**EKORAJ**  
Ďurďové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 781 IČ DPH: SK2024054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
**AKTIVPRO s.r.o.**  
M.R.Štefánika 157/45 017 01 Pov. Bystrica  
IČO: 36 088 547, IČ DPH: SK2022414783

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: C - SO 03 Rybník 03

Miesto: k.ú. Ďurd'ové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>57 480,27</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	50 598,83
1 - Zemné práce	15 399,40
2 - Zakladanie	13 695,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 392,26
5 - Komunikácie	13 846,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	846,67
99 - Presun hmôt HSV	3 418,59
PSV - Práce a dodávky PSV	6 881,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 881,44
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>57 480,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: C - SO 03 Rybník 03

Miesto: k.ú. Ďurďové Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o Projektant: 0

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**57 480,271**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**50 598,828**

#### 1 - Zemné práce

**15 399,396**

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	120,000	8,278	993,367
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	560,000	3,309	1 853,298
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	56,000	3,036	170,018
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	412,500	1,674	690,459
5	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	455,000	4,795	2 181,789
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	455,000	0,703	319,710
7	K	131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m <sup>3</sup>	455,000	2,784	1 266,802
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	455,000	3,369	1 533,004
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších	m <sup>3</sup>	5 460,000	0,336	1 835,324
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	455,000	0,553	251,488
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	728,000	3,087	2 247,336
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	12,000	18,569	222,828
13	K	181101101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	1 375,000	1,067	1 467,428
14	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	280,800	1,305	366,545

#### 2 - Zakladanie

**13 695,327**

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	350,000	1,073	375,455
16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	35,378	31,012	1 097,150
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,164	86,074	100,190
18	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	5,100	10,275	52,405
19	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	5,100	2,203	11,234
20	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,099	1 023,293	101,306
21	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	55,505	85,067	4 721,633
22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	149,220	10,275	1 533,302

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	149,220	2,203	328,702
24	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,440	1 023,293	4 543,421
25	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	3,900	85,124	331,984
26	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	19,600	13,269	260,076
27	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	19,600	3,813	74,742
28	K	279362021	Výstuž základových múrov nosných zo zväz. sietí KARI	t	0,160	1 023,293	163,727

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 392,256

29	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,680	89,560	687,823
30	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	29,440	13,785	405,823
31	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	29,440	4,281	126,026
32	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,922	1 024,650	944,727
33	K	389129911	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t - výpustný prvok	ks	1,000	60,857	60,857
34	M	593840000200	Výpustný prefa prvok, železobetónový 700x800x3800	ks	1,000	1 167,000	1 167,000

### 5 - Komunikácie

13 846,590

35	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	262,800	5,342	1 403,858
36	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	48,500	6,111	296,365
37	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	262,800	5,743	1 509,187
38	K	564831111R	Podklad zo štrkodrviny 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	302,800	6,057	1 833,991
39	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	213,000	5,330	1 135,189
40	M	593810000100	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, Ixšxv. 2000x1000x150 mm	ks	108,000	71,000	7 668,000

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

846,669

41	K	934956122	Drevené hradidlá šírky 150mm bez náteru z dubového dreva hr. 30mm	m2	6,600	128,283	846,669
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

### 99 - Presun hmôt HSV

3 418,590

42	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	566,211	6,038	3 418,590
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

6 881,443

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 881,443

43	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	348,920	2,921	1 019,366
44	M	283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti,	m2	401,258	6,664	2 673,859
45	K	711491171	Zhotovenie podkladnej (ochrannej) vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	697,840	1,394	972,733
46	M	693110000400	Geotextília polypropylénová FIBERTEX Protex 500, 500g/m2, netkaná separačné, filtračné geotextília	m2	802,516	1,074	862,023
47	K	711767278	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu detail. trmelen. do 200 mm	ks	2,000	45,894	91,789

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	116,000	8,834	1 024,717
49	M	553430004400	<i>Pásik z poplastovaného plechu PVC š. 50 mm. dl. 1 m. príslušenstvo</i>	m	116,000	0,752	87,278
50	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výškv do 6 m	%	59,290	2,525	149,678

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

**Objekt: D - SO 04 Rybník 04**

JKSO:  
Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:  
Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:  
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	213 379,56
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>213 379,56</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 213 379,56	42 675,91
<b>Cena s DPH v EUR</b>	<b>256 055,47</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Páldiovnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 721 787 IČ DPH: SK2024054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIVPRO s.r.o.  
M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica  
IČO: 36 830 547, IČ DPH: SK2022414713

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: D - SO 04 Rybník 04

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum:

06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>213 379,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	178 848,53
1 - Zemné práce	85 005,40
2 - Zakladanie	32 791,80
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 227,85
5 - Komunikácie	45 183,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	487,46
99 - Presun hmôt HSV	14 152,25
PSV - Práce a dodávky PSV	34 531,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	34 531,03
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>213 379,56</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: D - SO 04 Rybník 04

Miesto: k.ú. Ďurďové Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o Projektant: 0

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

213 379,558

### HSV - Práce a dodávky HSV

178 848,531

#### 1 - Zemné práce

85 005,395

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	160,000	8,278	1 324,490
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	2 000,000	3,309	6 618,920
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	200,000	3,036	607,208
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	562,500	1,674	941,535
5	K	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3 735,000	2,557	9 549,723
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	3 735,000	0,703	2 624,435
7	K	131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m <sup>3</sup>	3 735,000	2,784	10 398,912
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	3 735,000	3,369	12 584,111
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	44 820,000	0,336	15 065,795
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3 735,000	0,553	2 064,409
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	5 976,000	3,087	18 447,912
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	62,500	18,569	1 160,565
13	K	181101101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	1 875,000	1,067	2 001,038
14	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	388,800	1,305	507,524
15	K	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach kamenivom dreveným	m <sup>2</sup>	402,650	2,754	1 108,818

#### 2 - Zakladanie

32 791,802

16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	1 708,000	1,071	1 829,089
17	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkoniesku	m <sup>3</sup>	45,564	30,959	1 410,626
18	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	3,970	85,927	341,131
19	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,750	10,258	69,241
20	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,750	2,199	14,843
21	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,185	1 021,545	188,986
22	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	104,480	84,921	8 872,596

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	360,710	10,258	3 700,124
24	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	360,710	2,199	793,214
25	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	8,358	1 021,545	8 538,073
26	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	38,080	84,979	3 235,990
27	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	140,040	13,247	1 855,044
28	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	140,040	3,807	533,113
29	K	279362021	Výstuž základových múrov nosných zo zväz. sietí KARI	t	1,380	1 021,545	1 409,732

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 227,850

30	K	389129911	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t - výpustný prvok	ks	1,000	60,850	60,850
31	M	593840000200	Výpustný prefa prvok, železobetónový 700x800x3800	ks	1,000	1 167,000	1 167,000

### 5 - Komunikácie

45 183,769

32	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 766,000	5,342	9 433,841
33	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhubo hr. 200 mm	m2	1 350,000	6,111	8 249,328
34	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 766,000	5,743	10 141,644
35	K	564831111R	Podklad zo štrkodrviny 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 766,000	6,057	10 696,265
36	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	402,650	2,957	1 190,677
37	M	592460013500	Dlažba betónová, zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	402,650	13,590	5 472,014

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

487,464

38	K	934956122	Drevené hradidlá šírky 150mm bez náteru z dubového dreva hr. 30mm	m2	3,800	128,280	487,464
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

### 99 - Presun hmôt HSV

14 152,251

39	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 343,864	6,038	14 152,251
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

### PSV - Práce a dodávky PSV

34 531,027

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

34 531,027

40	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	2 007,335	2,930	5 881,173
41	M	283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, s filtračnou geotextíliou	m2	2 308,435	6,683	15 426,668
42	K	711491171	Zhotovenie podkladnej (ochrannej) vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4 014,670	1,398	5 612,126
43	M	693110000400	Geotextília polypropylénová FIBERTEX Protex 500, 500g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	4 616,871	1,077	4 973,388
44	K	711767278	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu detailom do 200 mm	ks	1,000	46,026	46,026
45	K	711767378	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu detailom do 500 mm	ks	1,000	50,278	50,278

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	187,900	8,859	1 664,610
47	M	553430004400	Pásik z poplastovaného plechu PVC š. 50 mm. dl. 1 m. príslušenstvo	m	187,900	0,755	141,780
48	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výškv do 6 m	%	290,308	2,532	734,978

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ  
Objekt: E - SO 05 Rozdelovací objekt vody

JKSO:  
Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:  
Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:  
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 777,31
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 777,31</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	19 777,31	3 955,46
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>23 732,77</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK2024054637

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIV-PRO s.r.o.  
M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica  
IČO: 36 008 547, IČ DPH: SK2022414773

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: E - SO 05 Rozdelovací objekt vody

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 777,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 016,72
1 - Zemné práce	10 506,89
2 - Zakladanie	226,47
4 - Vodorovné koštrukcie	733,12
8 - Rúrové vedenie	4 701,38
9 - Ostatné koštrukcie a práce-búranie	610,37
99 - Presun hmôt HSV	2 238,49
PSV - Práce a dodávky PSV	760,60
767 - Koštrukcie doplnkové kovové	760,60
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 777,31</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: E - SO 05 Rozdelovací objekt vody

Miesto: k.ú. Ďurďové Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Projektant:  
Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

19 777,310

### HSV - Práce a dodávky HSV

19 016,715

#### 1 - Zemné práce

10 506,886

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	60,000	8,278	496,684
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	3,309	165,473
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,036	15,180
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,400	1,755	25,275
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,600	14,544	1 055,907
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v	m3	72,600	0,805	58,413
7	K	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	120,000	22,136	2 656,349
8	K	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr. 3	m3	120,000	4,915	589,764
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	145,200	2,985	433,434
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	145,200	1,860	270,078
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,982	3,369	138,078
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	491,784	0,336	165,308
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,982	0,614	25,182
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	65,571	3,087	202,418
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	57,981	12,501	724,814
16	M	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm. STN FN 13043	t	92,769	17,235	1 598,898
17	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	93,637	18,569	1 738,749
18	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	1,224	146,882

#### 2 - Zakladanie

226,472

19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	48,000	1,074	51,559
20	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého	m3	4,000	43,728	174,913

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

733,119

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,600	37,105	393,308
22	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,363	89,743	212,063
23	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,400	11,198	26,875
24	K	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej oceľe 10-50E	t	0,124	813,491	100,873

#### 8 - Rúrové vedenie

4 701,378

25	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	28,000	0,685	19,179
26	M	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dl. 5 m	ks	6,000	33,716	202,296
27	K	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 400	m	25,000	1,998	49,942
28	M	286110008900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká KG, ML - viacvrstvá, DN 400, dl. 5 m	ks	5,000	149,028	745,141
29	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	4,000	3,422	13,688
30	M	286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	4,000	7,041	28,165
31	K	877396012	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 400	ks	1,000	4,790	4,790
32	M	286510006300	Koleno PVC-U, DN 400x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	137,813	137,813
33	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	9,427	9,427
34	M	592250003400	Betónová studňová zákrytová doska s otvorom pre mrežu, DN 1000, hr. steny 80 mm	ks	1,000	37,049	37,049
35	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	2,000	38,668	77,335
36	M	592240001900	Skruž výšky 1000 mm 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	2,000	71,499	142,999
37	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	44,248	44,248
38	M	594340000400	Rozdelovací objekt, lxšxv 3000x4000x2150 mm, železobetónová - komplet	ks	1,000	2 891,796	2 891,796
39	K	894502101R	Výrez a úprava skruže nad potrubím - hod. nainštalovania	ks	1,000	63,972	63,972
40	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	7,582	7,582
41	M	552410002100	Poklop liatinový 600x600	ks	1,000	131,596	131,596
42	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	9,183	9,183
43	M	552410000200	Mreža liatinová	ks	1,000	85,177	85,177

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

610,372

44	K	934956122	Drevené hradidlá šírky 150mm bez náteru z dubového dreva hr. 30mm	m2	4,758	128,283	610,372
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

#### 99 - Presun hmôt HSV

2 238,488

45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	140,075	15,981	2 238,488
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

760,595

##### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

760,595

46	K	767161210	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	kpl	1,000	760,595	760,595
----	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

**Objekt: F - SO 06 Spojovacia šachta**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 045,69
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 045,69</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	12 045,69	2 409,14
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>14 454,83</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

**EKORAJ**  
Ďurďové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK20224054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

**AKTIVPRO** s.r.o.  
M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica  
IČO: 36 000 547, IČ DPH: SK2022414713

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: F - SO 06 Spojovacia šachta

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 045,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 045,69
1 - Zemné práce	6 670,71
2 - Zakladanie	95,32
4 - Vodorovné konštrukcie	412,91
8 - Rúrové vedenie	3 092,67
99 - Presun hmôt HSV	1 774,10
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 045,69</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: F - SO 06 Spojovacia šachta

Miesto: k.ú. Ďurďové Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o Projektant: 0

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

12 045,694

### HSV - Práce a dodávky HSV

12 045,694

#### 1 - Zemné práce

6 670,710

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	40,000	8,363	334,501
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	3,343	167,162
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,067	15,335
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,500	1,773	13,298
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,900	14,693	894,779
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v	m3	60,900	0,813	49,499
7	K	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	50,000	22,362	1 118,106
8	K	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	50,000	4,965	248,243
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	121,800	3,016	367,293
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	121,800	1,879	228,865
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,160	3,404	44,792
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	157,920	0,340	53,625
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,160	0,621	8,169
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	21,056	3,119	65,663
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	50,903	12,628	642,825
16	M	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm STN FN 13043	t	81,444	17,411	1 418,032
17	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37,087	18,759	695,697
18	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny v násypoch	m3	9,750	25,050	244,237
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,000	1,237	60,589

#### 2 - Zakladanie

95,316

20	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	16,000	1,068	17,082
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého	m3	1,800	43,463	78,234

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

412,905

22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,400	36,881	272,918
23	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,938	89,202	83,671
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,500	11,130	16,695
25	K	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betónárskej oceľe 10,505	t	0,049	808,586	39,621

#### 8 - Rúrové vedenie

3 092,668

26	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvného DN 150	m	19,000	0,612	11,625
27	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká KG, ML - viacvrstvá, DN 150, dl. 5 m	ks	4,000	22,496	89,983
28	K	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvného DN 400	m	18,000	2,004	36,068
29	M	286110008900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká KG, ML - viacvrstvá, DN 400, dl. 5 m	ks	4,000	149,481	597,924
30	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000	3,060	12,240
31	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	3,934	15,737
32	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	44,383	44,383
33	M	594340000400	Spojovacia šachta, lxšxv 2200x2200x2800 mm, železobetónová - komplet	ks	1,000	2 005,507	2 005,507
34	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	7,605	15,210
35	M	552410002100	Poklop liatinový 600x600	ks	2,000	131,996	263,991

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 774,095

36	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	112,732	15,737	1 774,095
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

**Objekt: G - SO 07 Vrtaná studňa**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 144,81
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 144,81</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 144,81	4 228,96
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>25 373,77</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK2024054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIVPRO s.r.o.  
M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 008 547, IČ DPH: SK2022414713

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

**Objekt: G - SO 07 Vrtaná studňa**

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 144,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 144,81
1 - Zemné práce	3 020,17
2 - Zakladanie	3 309,93
4 - Vodorovné konštrukcie	415,41
8 - Rúrové vedenie	1 066,14
99 - Presun hmôt HSV	333,15
M - Práce a dodávky M	13 000,00
21-M - Elektromontáže	13 000,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>21 144,81</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: G - SO 07 Vrtaná studňa

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

21 144,812

### HSV - Práce a dodávky HSV

8 144,812

#### 1 - Zemné práce

3 020,174

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	40,000	8,287	331,460
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	3,313	165,642
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,039	15,196
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,500	1,757	13,177
5	K	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	50,000	22,159	1 107,941
6	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	50,000	4,920	245,986
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,163	3,373	10,668
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	37,956	0,336	12,772
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,163	0,615	1,946
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	5,061	3,090	15,639
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,700	12,514	33,787
12	M	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm STN FN 13043	t	4,320	17,253	74,532
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37,087	18,588	689,373
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny v násypoch	m3	9,750	24,822	242,017
15	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,000	1,225	60,038

#### 2 - Zakladanie

3 309,934

16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	16,000	1,060	16,961
17	K	242791111	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	m	30,000	16,316	489,477
18	M	286120007100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 5 m, SN8- plnostenná,	ks	6,000	59,248	355,489
19	K	243531111	Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm	m3	0,393	62,619	24,609

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	1,727	49,198	84,965
21	K	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	2,500	25,176	62,941
22	K	249901314	Dierovanie zárubníc vrtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 104 mm	m	27,500	79,921	2 197,815
23	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 22-63 mm	m3	1,800	43,154	77,677

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

415,411

24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,400	37,105	274,574
25	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,938	89,743	84,179
26	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,500	11,198	16,797
27	K	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betónovej seče 10.50E	t	0,049	813,491	39,861

#### 8 - Rúrové vedenie

1 066,141

28	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16	m	5,000	0,418	2,089
29	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3.0x100 m	m	5,000	0,998	4,990
30	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm,	ks	1,000	2,855	2,855
31	K	891173111	Montáž a dodávka ponorného čerpadla pre čerpanie vody	ks	1,000	228,340	228,340
32	K	891183111R	Montáž a dodávka technologickej nádrže na vodu	ks	1,000	176,103	176,103
33	K	891211111	Montáž a dodávka vodovodných armatúr na potrubie	súb.	1,000	104,943	104,943
34	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	9,455	9,455
35	M	592250003400	Betónová studňová zákrytová doska s otvorom pre poklop, DN 1000, hr. steny 80 mm	ks	1,000	37,162	37,162
36	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	2,000	38,785	77,570
37	M	592240001900	Skruž výšky 1000 mm 100/100/9 pre studňu DN 1000	ks	2,000	71,717	143,433
38	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	7,605	15,210
39	M	552410002100	Poklop liatinový 600x600	ks	2,000	131,996	263,991

#### 99 - Presun hmôt HSV

333,152

40	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	32,040	10,398	333,152
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

#### M - Práce a dodávky M

13 000,000

##### 21-M - Elektromontáže

13 000,000

41	K	210501100R	Montáž a dodávka fotovoltaického ostrovného systému vr. napojenia	súb.	1,000	13 000,000	13 000,000
----	---	------------	---	------	-------	------------	------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: H - SO 08 Žumpa

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 183,36
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 183,36</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 183,36	2 036,67
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>12 220,03</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK2024054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIVPRO s.r.o.  
M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK2022414713

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: H - SO 08 Žumpa

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 183,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	10 183,36
1 - Zemné práce	6 661,39
2 - Zakladanie	176,80
4 - Vodorovné konštrukcie	298,51
8 - Rúrové vedenie	2 544,72
99 - Presun hmôt HSV	501,95
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 183,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: H - SO 08 Žumpa

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 183,359**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**10 183,359**

#### 1 - Zemné práce

**6 661,387**

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,000	8,278	248,342
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	3,309	165,473
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,036	15,180
4	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	14,544	87,265
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v	m3	6,000	0,805	4,827
6	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	97,200	36,017	3 500,849
7	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	97,200	4,915	477,709
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	17,000	2,985	50,746
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	17,000	1,879	31,943
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,976	3,404	85,009
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	299,712	0,340	101,773
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,976	0,621	15,503
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	39,962	3,119	124,621
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,912	12,628	62,031
15	M	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm. STN FN 13043	t	7,859	17,411	136,834
16	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	73,312	18,759	1 375,225
17	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	144,000	1,237	178,057

#### 2 - Zakladanie

**176,796**

18	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,000	1,063	38,279
19	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého	m3	3,200	43,287	138,517

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**298,508**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	36,377	36,377
21	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,838	87,984	161,715
22	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,100	10,978	23,054
23	K	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betónovej seče 10,50E	t	0,097	797,548	77,362

#### 8 - Rúrové vedenie

2 544,716

24	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	5,000	0,612	3,059
25	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m	ks	1,000	22,496	22,496
26	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	44,383	44,383
27	M	594340000400	Odkalovacia nádrž, lxšxv 3000x3000x2450 mm, železobetónová - komplet	ks	1,000	2 335,177	2 335,177
28	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	7,605	7,605
29	M	552410002100	Poklop liatinový 600x600	ks	1,000	131,996	131,996

#### 99 - Presun hmôt HSV

501,952

30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,410	15,981	501,952
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: I - SO 09 Manipulačne expedičný priestor

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	100 859,40
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>100 859,40</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	100 859,40	20 171,88

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>121 031,28</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Mláčanského 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 368 08 547, IČO DPH: SK202245472

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

  
AKTIV PRO s.r.o.  
M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 407 517, IČO DPH: SK202245472

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: I - SO 09 Manipulačne expedičný priestor

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>100 859,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	98 685,15
1 - Zemné práce	24 091,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	32 757,75
4 - Vodorovné konštrukcie	1 749,83
5 - Komunikácie	38 276,06
99 - Presun hmôt HSV	1 809,55
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 174,25
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>100 859,40</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

**Objekt: I - SO 09 Manipulačne expedičný priestor**

Miesto: k.ú. Ďurďové Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Projektant:  
Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**100 859,401**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**98 685,151**

#### 1 - Zemné práce

**24 091,962**

1	K	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 150,000	0,874	1 879,057
2	K	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m <sup>3</sup>	15,500	113,327	1 756,564
3	K	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. v rovine a vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	28,000	79,983	2 239,522
4	K	112201011	Odstránenie pňa ručne, priemeru do 200 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	28,000	12,767	357,475
5	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	28,000	7,696	215,486
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 508,400	1,864	2 811,410
7	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	640,800	3,254	2 085,386
8	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	640,800	0,890	570,115
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	640,800	3,751	2 403,795
10	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	28,000	7,373	206,440
11	K	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiestn., pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	336,000	0,129	43,224
12	K	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 508,400	0,942	1 420,518
13	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	4 250,000	1,188	5 049,935
14	K	182301135	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr. nad 250 do 300 mm	m <sup>2</sup>	502,800	1,865	937,630
15	K	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach kamenivom drveným	m <sup>2</sup>	690,000	3,066	2 115,405

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**32 757,750**

16	K	327210210	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň	m <sup>3</sup>	172,500	189,900	32 757,750
----	---	-----------	--	----------------	---------	---------	------------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**1 749,834**

17	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m <sup>2</sup>	690,000	2,536	1 749,834
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

#### 5 - Komunikácie

**38 276,057**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	690,000	5,202	3 589,214
19	K	564952115	Podklad z mechanicky spevneného kameniva 0-63 mm MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	1 090,000	11,633	12 680,350
20	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 090,000	9,520	10 376,305
21	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 30 m2	m2	690,000	3,265	2 253,088
22	M	592460013500	Dlažba betónová , zatravnovacia	m2	690,000	13,590	9 377,100

99 - Presun hmôt HSV

1 809,548

23	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 609,832	1,124	1 809,548
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 174,250

24	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	341,250	341,250
25	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	682,500	682,500
26	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	614,250	614,250
27	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	360,750	360,750
28	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	175,500	175,500

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: J - SO 10 Odkalovacia nádrž

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 272,17
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 272,17</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 272,17	3 254,43
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>19 526,60</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK20224054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIV PRO s.r.o.  
M.R.Š. Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica  
IČO: 36 088 547, IČ DPH: SK202241473

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: J - SO 10 Odkalovacia nádrž

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 272,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 272,17
1 - Zemné práce	9 572,94
2 - Zakladanie	178,60
4 - Vodorovné konštrukcie	533,45
8 - Rúrové vedenie	4 467,22
99 - Presun hmôt HSV	1 519,96
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 272,17</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: J - SO 10 Odkalovacia nádrž

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

16 272,172

### HSV - Práce a dodávky HSV

16 272,172

#### 1 - Zemné práce

9 572,943

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,000	8,278	248,342
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	3,309	165,473
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,036	15,180
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,800	1,755	18,956
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	61,200	14,544	890,104
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v	m3	61,200	0,805	49,240
7	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	97,200	36,017	3 500,849
8	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	97,200	4,915	477,709
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	122,400	2,985	365,374
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	122,400	1,860	227,669
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,174	3,369	165,679
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	590,088	0,336	198,352
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,174	0,614	30,215
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	78,678	3,087	242,879
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	35,914	12,501	448,957
16	M	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm. STN FN 13043	t	57,462	17,235	990,373
17	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	73,312	18,569	1 361,333
18	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	144,000	1,224	176,259

#### 2 - Zakladanie

178,600

19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,000	1,074	38,669
20	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého	m3	3,200	43,728	139,931

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 4 - Vodrovne konštrukcie

533,450

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,200	37,030	266,616
22	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,838	89,563	164,616
23	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,100	11,175	23,468
24	K	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betónovej oceľ. 10.505	t	0,097	811,856	78,750

#### 8 - Rúrové vedenie

4 467,223

25	K	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 400	m	36,000	1,998	71,917
26	M	286110008900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká KG, ML - viacvrstvá, DN 400, dl. 5 m	ks	8,000	149,028	1 192,225
27	K	877396012	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 400	ks	1,000	4,790	4,790
28	M	286510006300	Koleno PVC-U, DN 400x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	137,813	137,813
29	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stronný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	9,427	9,427
30	M	592250003400	Betónová studňová zákrytová doska s otvorom pre mrežu, DN 1000, hr. steny 80 mm	ks	1,000	37,049	37,049
31	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TŽC	ks	2,000	38,668	77,335
32	M	592240001900	Skruž výšky 1000 mm 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	2,000	71,499	142,999
33	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	44,248	44,248
34	M	594340000400	Odkalovacia nádrž, lxšxv 3000x3000x2450 mm, železobetónová - komplet	ks	1,000	2 451,910	2 451,910
35	K	894502101R	Výrez a úprava skruže nad potrubím - bod napojenia	ks	1,000	63,972	63,972
36	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	7,582	7,582
37	M	552410002100	Poklop liatinový 600x600	ks	1,000	131,596	131,596
38	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	9,183	9,183
39	M	552410000200	Mreža liatinová	ks	1,000	85,177	85,177

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 519,956

40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	t	95,209	15,964	1 519,956
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: K - SO 11 Oplotenie

JKSO:

Miesto: k.ú. Ďurďové

KS:

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ:

EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 368 08 547

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 880,38
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 880,38</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	26 880,38	5 376,08
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>32 256,46</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

  
EKORAJ  
Ďurďové, s.r.o.  
Mládežnícka 108  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK2024054637

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

  
AKTIVPRO s.r.o.  
M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK202414713

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: K - SO 11 Oplotenie

Miesto: k.ú. Ďurd'ové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 880,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 615,88
1 - Zemné práce	5 288,13
2 - Zakladanie	1 935,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 869,45
99 - Presun hmôt HSV	1 522,89
PSV - Práce a dodávky PSV	15 264,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 264,50
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 880,38</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rybochovné zariadenie - FISH ĎURĎOVÉ

Objekt: K - SO 11 Oplotenie

Miesto: k.ú. Ďurďové

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 0 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

26 880,375

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 615,876

#### 1 - Zemné práce

5 288,129

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	26,100	42,594	1 111,716
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	26,100	8,526	222,535
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,380	24,030	754,068
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v	m3	31,380	6,801	213,420
5	K	132301109R	Príplatok za ručné dočistenie pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním	m3	57,480	10,548	606,295
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,790	3,410	142,525
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	501,480	0,340	170,632
8	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,480	5,536	318,230
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,790	0,653	27,278
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,864	3,125	208,937
11	K	175101201	Obsyp objektov kamenivom z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,690	18,796	294,916
12	M	583410003400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm STN FN 13242 + A1	t	26,673	13,875	370,091
13	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	784,500	1,080	847,486

#### 2 - Zakladanie

1 935,405

14	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,220	34,384	179,486
15	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	20,880	84,096	1 755,919

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 869,452

16	K	31910121.12	Montáž a dodávka Betónový dielec oplotenia - podhrabová doska , 300 x 50 mm dl.2450 mm	ks	210,000	13,203	2 772,630
17	K	31910121.13	Montáž a dodávka Betónový dielec oplotenia - podhrabová doska , 300 x 50 mm dl.2950 mm	ks	5,000	19,364	96,822

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 522,890

18	K	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3	t	106,480	14,302	1 522,890
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

15 264,499

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

15 264,499

19	K	767914130.11	Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky / na nôtkách /	m	523,000	6,097	3 188,828
20	M	313306200.2	Stĺpik pre plot ,poplastovaný na pozink. oceli - výška 2,50 m	ks	250,000	14,341	3 585,125
21	M	313290001600	Pletivo poplastované pletené štvorhranné , vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu - BAI 6005	bal	21,000	74,502	1 564,550
22	M	313290001600R	Pletivo poplastované pletené štvorhranné - príslušenstvo k oploteniu	bal	21,000	57,946	1 216,856
23	K	7679201.0	Montáž a dodávka - brána 3000x1800 mm, výplň pletivo , profil jokel,povrch. úprava poplastovaný pozink	ks	5,000	1 112,625	5 563,125
24	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	182,270	0,801	146,015





